

УТВЕРЖДАЮ:

Директор БРП «Энергосети»
ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)»
Дарымбеков Т.С.

_____ (подпись)
« » _____ 201_ г.

СОГЛАСОВАННО:

Главный инженер БРП «Энергосети»
ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)»
Абдыкеров А.А.

_____ (подпись)
« » _____ 201_ г.

**Техническая спецификация
закупаемых работ или услуг**

***«Ремонт зданий и сооружений БРП «ЭнергоСети»
на 2020 год***

г. Балхаш
2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Предисловие

Раздел 2. Наименование филиала и предприятия заказчика

Раздел 3. Местоположение

Раздел 4. Термины и их определения, сокращения

Раздел 5. Объем выполняемых работ. Срок оказания услуг

Раздел 6. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг

Раздел 7. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов).



Раздел 1. Предисловие

Ремонт зданий и сооружений БРП «ЭнергоСети» на 2020 год

Раздел 2. Наименование филиала и предприятия заказчика

Балхашское региональное предприятие «Энергосети» ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн),

Раздел 3. Местоположение:

Карагандинская область город Балхаш:

- Промплощадка цех ТВС улица Ленина 1
- Промплощадка цех ЭСиП улица Ленина 1
- Участок Конырат ЦЭСИП микрорайон Конырат
- Участок Саяк ЦЭСИП поселок Саяк

Карагандинская область город Балхаш улица Томпиева 3

-Офис БРП «ЭнергоСети»

Раздел 4. Термины и их определения, сокращения

ПЛК – промливневая канализация

РУ – распределительное устройство

ЦРП центральный распределительный пункт

ЦП – центральный пункт

ГПП – главная понизительная подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

Раздел 5. Объем выполняемых работ или услуг.

Цех ТВС:

1. Здание цеха Тепловодоснабжения-
2. Камера №2

Цех ЭСиП – Промплощадка:

3. Здание гаражей на 5 автомашин
4. Здание «Маслохозяйство»
5. Трансформаторная подстанция "Пожарное депо"
6. Восстановление антикоррозионного покрытия м/к кран балки Q-5тн и крановой эстакады
7. Ремонт помещений трансформаторов ЦРП-6

Участок в поселке Конырат:

8. Здание гаража участок Конырат
9. Здание подстанции №6 участок Конырат
10. Здание подстанции №10 участок Конырат
11. Демонтаж зданий ТП-8

Участок в поселке Саяк:

12. Здание ТП №6 участок Саяк
13. Здание ТП №9 участок Саяк

Офис БРП «ЭнергоСети»:

Помещение технической библиотеки:

14. Устройство перегородки в помещений архива
15. Устройство перегородки в приемной

Срок выполнения работ или услуг:

Назар

С момента подписания договора по 30 сентября 2020 года.

- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2020 года, окончание работ 30 сентября 2020 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 183 дня. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются Графиком производства строительно-ремонтных работ разработанный Исполнителем и согласованный Заказчиком после заключения договора

Раздел 6. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг

- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных работ произвести исполнение работ в установленные сроки.

- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.

- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.

- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.

- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.

- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.

- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.

- В случае нарушения Подрядчиком условия настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим Договором сроки выполнения Работ более чем на 15(пятнадцать) календарных дней и выполняет Работы с отклонением от утвержденного графика, где выполнение работ в срок становится невыполнимым, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.

Раздел 7. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов)

Требования к персоналу поставщика обязательное наличие соответствующих квалификационных разрешительных документов и удостоверении, документы по прохождению обучения по профессии, технике

Андрей

безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству работников для выполнения работ/оказания услуг);

- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;

- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;

- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятий

- опыт работ в данной сфере не менее 3-х лет, с предоставлением подтверждающих документов.

Должность, подпись и Ф.И.О. руководителя

Инженер по ПП , Майор - Мамеубенова Г. А.

Дата 29.11.2019г.

Разработчик технической спецификации:

Майор -